#&,  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Sy CIDADE DOS PROFETAS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° PM(C/128/2023

PRC/091/2023
PMC/8043/2021

Termo de contrato de prestagio de servicos que fazem entre si o MUNICIPIO DE
CONGONHAS, CNPJ n°® 16.752.446/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal Sr. Claudio Anténio de Souza, que por for¢a do Decreto n°® 5.936 de 07 de fevereiro
de 2014 passa a integrar o presente contrato, o Secretario Gestor, Anténio Mendes da Silva,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GRUPO OFICINA DE RESTAURO
LTDA, CNPJ n® 23.803.398/0001-08, localizada na Rua Groelandia, n° 279, Jardim Canada,
Nova Lima/MG, CEP: 34.000-001, neste ato representada por Adriano Reis Ramos, portador
da Carteira de Identidade M-62.311 SSP/MG e do CPF n° 141.960.505-49 ¢ Roséngela Reis
Costa, portadora da Carteira de Identidade M- 1.226.443 SSP/MG ¢ do CPF n® 421.441.676-
72, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo assinadas, firmam
0 presente contrato, decorrente do processo n°. PRC/091/2023, Inexigibilidade n°
PMC/034/2023, Processo Administrativo n® PMC/8043/2021, e que se regera pela lei 8.666/93
e posteriores alteragdes, atendidas as clausulas e condigdes que se enunciam a seguir:

CLAUSULA I-DO OBJETO

1.1. Contratagio da empresa “Grupo de Oficina e Restauro”, inscrita no CNPJ
23.803.398/0001-08, para a realizagdo dos servigos especializados, com fornecimento de
material e méo de obra, para a aplicacdo de biocidas na remog@o de coldnias de microrganismos
das esculturas dos 12 (doze) profetas de pedra sabao, localizados no adro da Basilica do Senhor
Bom Jesus de Matosinhos, na cidade de Congonhas/MG.

1.2. A descri¢io do objeto ora solicitado, suas especificagdes, aquisicdes de novos materiais,
formas de execugio e monitoramento constam no anexo PROJETO BASICO, elaborado pela
Diretoria de Patrim6nio Historico, conforme Processo Administrativo PMC/8043/2021, que
integra o presente contrato.

CLAUSULA II- DESCRICAO DO SERVICO

2.1. Conforme PROJETO BASICO em anexo, a realizagio dos servigos ora solicitados deve
ter base no do Projeto IDEAS. O material técnico e cientifico de necessario conhecimento para
a realizag@o dos trabalhos pode ser acessado nos dezessete documentos disponibilizados no
endereco eletronico:

http://www.bibliotecadigital. mg.gov.br/apresentacao/apresentacao.php# (buscar por IDEAS);

2.2. Outras diretrizes para o procedimento s3o encontradas junto aos 6rgéos de protecdo do

patrimdnio municipal (DPHI) e federal (IPHAN), através dos tombamentos realizados por cada
orgao.

2.3. Diretrizes especiais podem ser definidas durante o procedimento no sentido de adequé-los
as condigdes do local e que fogem ao controle da previsdo, como no caso de intempéries e
eventos extraordinarios que possam ocorrer durante a realizacdo dos servigos, destacando que
deve ser concedida extensdo no prazo para as devidas adequagdes, caso necessarias;

2.4. A aplicagdo deve ocorrer, sem a interferéncia de eventos pluviais, garantindo o efeito do
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produto dentro do seu tempo de meia vida, ou efeito residual efetivo. A ocorréncia de chuva
durante a aplicagdo acarreta, necessariamente a repeticdo da aplicagio do biocida com
permanéncia do produto na superficie das esculturas pelo tempo minimo necessario ou, de
forma conservadora, até findado o seu efeito residual. Nesse caso, a aquisi¢do do material
necessério a reaplicagéo corre por conta da contratada.

2.5. Sendo preparadas devidamente todas as etapas (mobilizagdo, instalagdes provisorias,
aquisicio de matérias € equipamentos, preparacéo da férmula, aplicagdo, monitoramento,
elaboracio de relatorios e desmobilizagdo), a aplicagdo do biocida podera ser realizada em até
dois dias, podendo se estender, 2 depender das condigdes locais, das intempéries ou outros
eventos extraordinarios.

2.6. O monitoramento com analise de CO2 deve ocorrer antes e depois da aplica¢@0o nos prazos
estabelecidos pelo Projeto IDEAS;

2 7. Os materiais a serem disponibilizados pela Prefeitura de Congonhas constam na coluna
“QUANTIDADE EM ESTOQUE” da tabela abaixo:

QUANTIDADE QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO UNIDADE ‘ SOLICITADA | EMESTO (Q

1 | ALCOOL ETILICO 95% PA - 1000ML . | e | 65 l

2 ISOPROPANOL PA (ALCOOL ISOPROPILICO) - 1000ML | l 65 [ 65 ﬂ

3 |Ethyl 4-hydroxybenzoate l kg ] I 4

4  |Aspersor l un. l 4 l 4 J

5 |Galzo de plastico de 10 litros \ un. l 10 1 ﬂ

6 |laleco (manga longa) - DESCARTAVEL l ‘ 5 l B

7 |Gculos transparentes com protecdo lateral l un. 1 10 l 3

3 Luvas descartaveis de ldtex ou vinil ou polivinil (caixa com 100 ) ' ‘

unidades) un. 200 160
9 |Mmascara de protegdo (com filtro para vapores organicos) l un. . 5 . 5 J

2.8, A contratada serd a responsavel pelo fornecimento de equipamentos como a vidraria, €
equipamentos de preciso (balanga analitica, sensores), Necessarios a preparagéo das solugdes,

3 execucdo das caixas de isolamento para analise qualitativa de CO2, além dos equipamentos
acessoérios como andaimes e equipamentos de seguranga individual para trabalho em altura.

2.9. Demais especificagdes e logistica se encontram no PROJETO BASICO anexo.

CLASULA III - DO VALOR DA CONTRATACAO
3.1. O valor da contratago paraa execucdo do objeto contratado serd de R$67.395,13 (sessenta
¢ sete mil, trezentos e noventa a cinco reais e treze centavos).

CLAUSULA IV-DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Orgglo: 11 Secretaria Municipal de Planejamento © Gestao.
Unidade: 08 Fundo Municipal de Patriménio Historico
Func#o: 13.391.0041.1035 - Apoio e Conservagao do Patriménio Historico
339039 — Outros Servigos de Terceiros

CLAUSULA V — PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA.
5.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, a contar da assinatura do contrato;,
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5.2.0 prazo de execugdo do servico de aplicagdo sera de 04 (quatro) meses, a contar da emissio
da ordem de servigo pelo setor requisitante;

CLAUSULA VI - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento €
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio do Servico, o qual sera
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo por escrito pela
contratada, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagoes constantes neste instrumento;

6.2. Os servicos serdo recebidos definitivamente, pelos servidores designados, apds 30 (trinta)
dias consecutivos, para vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais”,
observado o disposto no artigo 69 da Lein® 8.666/93;

6.3. Para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, a CONTRATADA
devera apresentar a CNDT, Certidio Negativa de Débito do INSS e o CRF do FGTS, referente
20s servicos ora contratados.

6.4. O contratante rejeitard, no todo ou em parte, 0S SeTVigos executados se em desarmonia com
o estabelecido neste instrumento € 1n0S documentos que instruem o presente processo; devendo
ser corrigidos no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da notificagio da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagio das penalidades.

6.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

CLAUSULA VII- GESTOR E FISCAL DO CONTRATO.
7.1. O Diretor de Projetos € Captagéo de Recursos, Sr. Alexandre Magno Ferreira de
Castro, Matricula 20144285, ficara responsavel pela gestao do futuro contrato;

79. A fiscalizagdo da execugao do servigo ficara a cargo dos servidores Sr. Ronaldo José
Silva de Lourdes, Engenheiro Civil, matricula 53631 ¢ o Sr. Hugo Castelani Pyramo Gomes
Cordeiro, Diretor de Patriménio Historico, matricula 20144970.

CLAUSULA VIII - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8 1. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serio realizados 0s Servicos;

2 2. Receber 0s servigos no prazo € mediante as condigdes exigidas neste instrumento € seus
anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, n0 prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes neste instrumento € seus anexos, para fins
de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execucio dos servigos € O cumprimento das obrigagdes da
contratada, através de servidor especialmente designado, conforme item 4 do Termo de
Referéncia.

8.5. Comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
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T

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido no prazo aqui
fixado neste instrumento,

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a0 fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste instrumento € s€us anexos,

3.7. Fornecer atestado de execugao dos servigos;

3.8. A Administragio ndo respondera por quaisquer COmpromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados 3 execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA IX - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste instrumento, assumindo

como exclusivamente seus 0S riscos € as despesas decorrentes da boa & perfeita execucdo do
objeto;

9.2. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem 0 cumprimento do prazo previsto, com 2 devida
comprovagao;

9.3. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios, defeitos na execucdo dos servigos, objeto do
contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados ao contratante € a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

9.4. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condigdes de habilitacio e qualificagdo exigidas neste instrumento & SCUS
anexos;

9.5. Indicar preposto para representé-la durante a execucio do contrato.

9.6. Realizar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do servigo na entidade de classe, no
caso, o Conselho Regional de Biologia.

9.7. Encaminhar todos os documentos referentes aos servigos prestados para a DPHI,

9.8. Observar as praticas da boa execucdo, interpretando as especificagdes, empregando as
melhores técnicas possiveis;

9.9. Disponibilizar 0 namero de funcionérios e equipamentos suficientes para cumprir 0s
prazos parciais e totais fixados no cronograma anexo ao contrato,

9.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato;

9.11. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia a0s encargos estabelecidos no item
anterior ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento;

9.12. Fornecer materiais que serdo utilizados em cada fase do servico, dentro da validade, em
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plenas condi¢des de uso, atendendo as recomendagdes dos 6rgéos de controle, podendo estes
materiais serem substituidos, se nio atenderem as especificagdes discriminadas;

9.13. A CONTRATADA é responsavel também pela qualidade dos produtos empregados na
execucgdo dos servigos, ndo se admitindo, em nenhuma hipétese, a alegac¢do de que terceiros

quaisquer, antes da entrega do material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos
padrdes exigidos;

9.14. Registrar diariamente em ficha especifica, os servigos executados e encaminha-los para
controle da DPHI, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo da Prefeitura
Municipal de Congonhas;

9.15. Elaborar e emitir relatorio final de execugdo dos servigos;

9.16. Cumprir todas as normas pertinentes & Seguran¢a e Medicina do Trabalho € as normas
ambientais, especificamente sobre o descarte de produtos quimicos e de embalagens;

9.17. Fornecer EPI’s — Equipamentos de protegdo individual de acordo com a NR6;

9.18. Fazer comunicacio, da maneira mais detalhada possivel, por escrito de todo tipo de
acidente ou principio de incéndio;

9.19. A contratada dever4 dar inicio aos servigos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar
do recebimento da ordem de servigo expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestiio e entregar os servigos concluidos no prazo previsto no cronograma fisico-financeiro;

9.20. A CONTRATADA ¢ responsavel direto e exclusivo pela execucdo do objeto desta
licitacfio e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos

que, na execucdo dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o
CONTRATANTE ou para terceiros;

9.21. A CONTRATADA sera responsavel pela colocagio de placa de identificagdo do servigo,
em modelos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gest&o;

CLAUSULA X- DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nio sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA XI - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n°® 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a realizagdo dos servi¢os, conforme item 7, sendo este o responsavel
por anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario 4 regularizagio de falhas ou defeitos observados.

11.2. Os representantes designados, conforme item 7, serdo os responsdveis também pelo
agendamento de reunides entre a contratada e os demais 6rgédos de protec¢o ao patrimonio;

11.3. Os representantes designados serdio os responsaveis por emitir termo de recebimento
dos servicos com base na entrega do relatorio de execugdio dos servigos, chancelados pelo
IPHAN e pela DPHI;
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11.4. A fiscalizagio de que trata este item nfo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, n3o implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.5. O representante da Administragfio anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucio do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funciondarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos & autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

CLAUSULA XII - DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serio realizados através do depdsito em conta bancéria da
CONTRATADA no prazo méximo de 30 (trinta dias) contados da apresentagdo da nota

fiscal/fatura devidamente atestado pelo responsavel designado, juntamente com as copias da
CND do INSS, FGTS ¢ CNDT.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéo
contratante atestar a execugio, conforme cronograma fisico-financeiro.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura dever4 ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CEIS ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4. Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratac3o, ou, ainda, circunstincia que impeca a liquida¢do da despesa, como, por exemplo,
obrigacio financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.6. Constatando-se, junto ao CEIS, a situagio de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situac@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & contratada a

ampla defesa.

12.8. Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisio do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo fiscal.

12.9. Quando do pagamento, ser4 efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.
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12.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto 20s impostos e
contribui¢Bes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA XIII - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

13.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°. 8.666 DE 1.993, a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacio;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
13.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato,
13.1.4. Comportar-se de modo mnidoneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecugio total ou parcial do objeto, bem como pelo descumprimento de demais
obrigacdes, o Contratante podera aplicar s empresas, as seguintes penalidades, sem prejuizo
das demais sangdes legalmente estabelecidas:

13.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem

prejuizos significativos para a contratante.

13.2..2. Multa moratéria de 1 (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor do contrato, até o limite de 10 (dez) dias, o que configura inexecug@o parcial.

13.2.3. Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,

apos o periodo de 10 (dez) dias, o que configura inexecuggo total do objeto.

13.2.4. Em caso de inexecugfio parcial, 2 multa compensatoria, no mesmo percentual

do subitem acima, ser4 aplicada de forma proporcional & obrigagdo inadimplida.

13.2.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Pdblica opera e atua concretamente pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidade da Unido, Estados e
Municipios, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

13.2.7. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniggo ou ate que seja promovida
a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

13.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

13.3.3. Tenham sofrido condenacio definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.4. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

13.3.5. Demonstrem n#o possuir idoneidade para contratar com a2 Administragéo em
virtude de atos ilicitos praticados.

13.4. A aplicagiio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contradit6rio ¢ a ampla defesa & Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serio inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.
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13.5.3. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagfo enviada pela autoridade
competente.

13.6. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o Municipio poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

13.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragio, observado o principio da proporcionalidade.

13.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
3 administragiio publica, coépias do processo administrativo necessarias & apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas 4 autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragio de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagédo - PAR.

13.9. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo
consideradas como ato lesivo & Administragdo Pablica nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirfo seu rito normal na unidade administrativa.

13.10. O processamento do PAR n#o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracio da ocorréncia de danos e prejuizos 2 Administracéo
Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participag@o de
agente publico.

13.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA XIV- SANCOES ANTICORRUPCAO.

14.1. E prevista a aplicagdo da Lei federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Municipal n°. 6.826, de 27 de maio de 2019, de acordo com a seguinte clausula.
a) Na forma da Lei federal n° 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal
n® 6.826/2019, para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tanto por contra
propria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagéo,
vantagens financeiras ou nfo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam prética ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de
forma direta ou indireta quando ao objeto deste instrumento, ou de outra forma
que ndo relacionada a este instrumento, devendo garantir, ainda, que seu
prepostos, gestores, fiscais , servidores publicos e colaboradores ajam da forma
e observando sempre a legislacédo pertinente.

CLAUSULA XV- PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACOES

15.1. Esta licitacio se dard em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 13.709, de 14
de agosto de 2018 — Lei Geral de Protegio de Dados — LGPD, cujas medidas técnicas e
administrativas estardo devidamente previstas no edital correspondente, visando a seguranca,
a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informagdo, dados pessoais e/ou base de
dados a que se tenha acesso, a fim de evitar acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos
acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer outra
forma de tratamento nfo previstos no objeto, inclusive, ndo autorizando as partes
disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, informag¢des, dados pessoais ¢/ou base de dados a que
tenha acesso em razio do cumprimento do objeto contratual.
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CIDADE DOS PROFETAS

CLAUSULA XVI-DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Congonhas - MG para dirimir davidas ¢ decidir
pendéncias juridicas provenientes deste contrato.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato lavrado
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Congonhas, 24 de abril de 2023

Digitally signed by ANTONIO
ANTONIO MENDES DA IVI.EIQDE?I;)?;ILVK:MSNQQOGOS

SILVA:24521990606 ° pate: 2023.04.26 12:36:27 -03'00'

Antdnio Mendes da Silva
Secretario Municipal de Planejamento e Gestéo

ADRIANO REIS. stz ROSANGELA REIS Aerisode o726
RAMOS: 141960 RramOs:14196050549 COSTA:42144167 COSTA:42144167672
-Dados: 2023.04.26 Dados: 2023.04.26
50549 135156 0300 672 1 ‘::sg:s3§ ?03‘00'
Adriano Reis Ramos Rosédngela Reis Costa
Grupo Oficina de Restauro Ltda Grupo Oficina de Restauro Ltda

TESTEMUNHAS: 1- 2@/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
NOTA TECNICA 10/2023/DPHI

PROJETO BASICO

OBJETO: SERVICOS ESPECIALIZADOS, COM_FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MAO-DE-OBRA PARA A REMOCAO DE COLONIAS DE
MICROORGANISMOS DAS ESCULTURAS DOS PROFETAS DE PEDRA-SABAO
DO MESTRE ALEIJADINHO, LOCALIZADAS NO ADRO DA BASILICA DO
SENHOR BOM JESUS DE MATOSINHOS, EM CONGONHAS - MG

¥ NS ! ¥ 3 ‘ i, ;
fE e Lk o L v e S
ttps://www. facebook.com/espacodmemoria/photo 67447925447/464767750998748/?type=3 &theater

Localizacao: 20° 29" 59" S 43° 51" 28" W

1. INTRODUCAO E ANTECEDENTES

Considerado uma das obras-primas do barroco mundial, o Santuério
do Bom Jesus de Matozinhos foi inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes,
pelo Iphan, em 1939, e reconhecido como Patriménio Cultural Mundial pela
UNESCO, em dezembro de 1985. Situado em Minas Gerais, no municipio
de Congonhas, o Santuario comegou a ser construido na segunda metade
do século XVIII. (...)

O conjunto edificado consiste em uma igreja, com interior em estilo
rococo, adro murado e escadaria externa monumental decorada com
estatuas dos 12 profetas em pedra sabdo, além de seis capelas dispostas
lado a lado no aclive frontal ao templo, denominadas Passos, ilustrando a
Via Crucis de Jesus Cristo. Sua inspiragdo é fortemente relacionada a
exemplares portugueses como a Igrefa de Bom Jesus do Monte (Braga) e
ao Santudrio de Nossa Senhora dos Remédios (Lamego), ambos em

Portugal. (...)
FONTE: http://portaliphan.gov.br/pagina/...detalhes/46

Dentre as diversas acgdes de cunho preservacionista pelas quais passou o
Conjunto paisagistico do Santudrio do Senhor Bom Jesus se destaca o Projeto
IDEAS - Investigations into Devices against Environmental Attack on Stones, que
se caracterizou pelos estudos da degradagcdo dos materiais pétreos nas
edificagcbes historicas, por um periodo aproximado de 10 anos (fase | - 1994
menos). As metodologias e resultados das pesquisas estdo disponiveis em

http:/www.bibliotecadigital. mg.qov.br/apresentacao/apresentacao.php# (buscar por \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
IDEAS). As pesquisas foram coordenadas pelo Centro Tecnoldgico de Minas

Gerais - CETEC, em parceria com técnicos e estudiosos alemaes e brasileiros. Os
objetos de anélise se constituiram por monumentos em pedras de varios tipos de
rochas, existentes em Congonhas, Ouro Preto, Catas Altas (Caraca), Belo
Horizonte e Catedral de Aachen (Alemanha), sujeitos a condi¢cdes ambientais das
mais diversas, estabelecendo metodologias e procedimentos n&o abrasivos, ou
nao destrutivos) que pudessem mitigar os efeitos deletérios do ambiente sobre o
material pétreo, além de apresentar metodologias para a restauragdo e
recuperagaéo dos elementos de arte, patrimdnios culturais, assim constituidos. Na
segunda etapa de estudos foram subdivididas as equipes de trabalho em quatro
grupos tematicos com fungdes especificas no conjunto de pesquisas.

O relatério do Projeto IDEAS, finalizado em 1994, possui toda a
documentacao referente aos testes realizados, as informac¢des sobre os tratamentos
aplicados em cada umadas amostras e areas testes dos monumentos e as descrigdes
sobre o desenvolvimento da degradacdo até o inicio do Projeto IDEAS II. Estes
dados foram indispensaveis para elaboragdo das diretrizes para os tratamentos
aplicados nesta fase do projeto. (...)

O projeto IDEAS II foi desenvolvido durante o periodo de dezembro/1997 a
maio/2000, no dmbito do Acordo de Cooperacdo em Pesquisa Cientifica e
Desenvolvimento Tecnoldgico, entre o Brasil e Alemanha, com o apoio financeiro
da Fundagdo de Amparo a Pesquisa no Estado de Minas Gerais- FAPEMIG, do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico- CNPq e, pelo
lado Alemao, do Ministério da Educagdo, Ciéncia, Pesquisa e Tecnoldgica- BMBF.
O projeto foi coordenado pelo Centro Tecnoldgico do Estado de Minas Gerais -
CETEC e na execugdo contou com a participacdo de especialistas do Instituto
Estadual do Patrimonio Historico € Artistico de Minas Gerais- IEPHA/MG, do
Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional- IPHAN, da Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG, do CETEC e das Universidades de Aachen, de
Hamburgo ¢ de Oldemburgo. O projeto contou com o apoio logistico ¢ de
infraestrutura da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, das Prefeituras
Municipais de Congonhas ¢ Ouro Preto, da Alcan Aluminio do Brasil S. A., da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA/MG e da Prefeitura
Municipal de Catas Altas - Colégio do Caraga. O projeto foi dividido em quatro
Grupos de Trabalho - GT -, composto por especialistas das dreas de
conservacio e restauracio, quimica, geologia e biologia, tanto do lado brasileiro
quanto do lado alemdo. Os Grupos de Trabalho foram divididos da seguinte
maneira:

GT1 - Caracterizacio de Materiais Pétreos.

GT2 - Poluigdo Atmosférica.

GT3- Degradacio Biolégica.

GT4- Procedimentos e Técnicas de Conservacio.

Os resultados obtidos na segunda etapa do projeto - IDEAS 11, inseridos no
ambito das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho 4 -Técnicas e
Procedimentos de Conservagio, estio apresentados neste relatorio.

FONTE: "Investigations into Devices against environmental Attack on stones" IDEAS II-

Grupo de Trabalho 4 - Procedimentos e Técnicas de Conservacio.
http://www.bibliotecadigital. mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=74922&cod Usuario=0

No GT3 foi desenvolvida a pesquisa que definiu os agentes para o controle
biolégico das hifas fungicas sobre as esculturas dos profetas. A remogao quimica
desses microrganismos tem por consequéncia a redugdo drastica ou até a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
eliminacdo das reacdes destrutivas entre os acidos produzidos por eles e os
compostos minerais formadores das rochas.

Os monumentos historicos, objetos das pesquisas, foram escolhidos, cada
um sob diferentes condicdes climaticas de exposi¢do: Santuirio Bom Jesus de
Matosinhos, em Congonhas, situado numa area em fase inicial de industrializagio,
Igreja de Sdo Francisco da Assis, em Ouro Preto, que vem hd muito sofrendo
drasticamente os efeitos da polui¢io, Conjunto Arquitetdnico do Caraga, que, por
situar-se em regido pouco afetada pela degradacio ambiental, serve como controle
para os estudos efetuados nos outros locais de escolha. Estatuas de marmore dos
Jardins do Palicio da Liberdade em Belo Horizonte também foram incluidas. Entre
os biocidas selecionados estio: p-hidroxibenzoato de etila (Asseptin A),
phidroxibenzoato de metila e propila (MP), p-hidroxibenzoato de metila-etila-propila
(MPA), composto quaterndrio de amonia (Barrycidal 36), naftenato de tri-butila
(Mergal HS 21) e sulfato de cobre. Os fungos isolados da Igreja de Sdo Francisco de
Assis foram os maiores produtores de acido, seguidos daqueles isolados da Igreja
Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas e finalmente dos isolados da Igreja Nossa
Senhora Mae dos Homens, no Caraga(...)

As hifas fingicas podem penetrar nasrochas numa profundidade de até 1-4
mm e podem solubilizar minerais que contenham silicatos ou materiais calcareos. Os
fungos nao s&o susceptiveis aos extremos de temperatura e umidade e toleram larga
faixa de pH além de resistirem a baixos teores de umidade. O pigmento escuro
melanina € produzida por muitos fungos e esse composto os protege contra a acio
dos raios UV. Todas essas propriedades tornam os fungos os organismos dominantes
nas superficies das rochas.

Com relagio aos biocidastestados, Asseptin A (p-hidroxibenzoato de etila),
associado com ftratamento prévio com etanol a 70% e também com CuS04
apresentou resultados promissores nas areas-teste de Congonhas e Quro Preto(...)

Os resultados desta pesquisa poderdo levar a selecdo de biocidas e métodos
eficazes para a limpeza e o tratamento das obras de arte em pedra. Portanto, os
resultados advindos desta pesquisa serdo de grande importancia na orientacfo de
profissionais da érea de preservacdo do patriménio cultural, na medida em que
estabelece critérios e base cientifica para a conservacao e restauracdo do material
pétreo dos nossos monumentos historicos.

http://www.bibliotecadigital. mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodico=74921&cod Usuario=0

No remonte aos resultados do Projeto IDEAS, o procedimento convencionado
e ratificado pelo IPHAN para o controle dos microrganismos sobre os profetas do
Mestre Aleijadinho se constitui no preparo e na aplicacdo do biocida p-
hidroxibenzoato de etila (Asseptin A) em solucgédo alcoolica que se mostrou
também inerte em relagdo a constituicdo da pedra-sabdo, além substituir
procedimentos mecénicos que, por certo, contribuiriam para a perda do material
pétreo e, por conseguinte, da obra de arte.

Outra agao de preservacdo da memoria artistica é o registro da obra, se nao
em sua concepgao original jé perdida pelo processo de degradagdo, no estado em
que se encontra. Denire as técnicas existentes de registro da informacdo
escultdrica esta a realizagdo de réplicas ou copias, ou por meio da execucido de
formas, ou pelo escaneamento digital. Seja qual for a metodologia mais adequada
ou escolhida, a remog&o de qualquer interferéncia fisica existente na superficie da
escultura cria a oportunidade para a sua realizagdo. Essa oportunidade se define
no intervalo de tempo entre a remogdo das interferéncias provocadas pelos,
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colénias.

De maneira complementar, as cépias e regisiros eletrénicos se constituem
documentos que contribuirdo para o monitoramento, para a avaliacdo e para o
entendimento do processo de degradacédo, através da andlise do estado atual
comparado a registros anteriores, possibilitando a definicdo da necessidade de
novos procedimentos ou novos paradigmas para os procedimentos de preservagao
das obras em pedra.

O processo administrativo 01514.003537/2012-46/IPHAN contém diversas
tratativas, relatérios técnicos dentre outros documentos relativos & conservacao do
conjunto estatuario. A aquisigcao ja feita do agente biocida Asseptin A, de solventes
e de alguns equipamentos se basearam na relagao de materiais utilizados no
Projeto IDEAS, sendo o minimo necessario @ composigao da solugao alcéolica do
agente e para a aplicacédo. Outros materiais podem ser ainda necessarios e devem
ser considerados na proposta de execucao do servico de aplicagédo do biocida.
Assim, conhecer o arcabougo do Projeto IDEAS ¢ condigao indispenséavel a equipe
técnica multidisciplinar necesséaria a realizagdo do conjunfo de atividades que
compdem o objeto.

Dentro dessas atividades pode-se destacar:

1. A caracterizagdo das hifas existenies, podendo serem realizados
ensaios microbiolégicos para a identificacdo dos microrganismos que
promovem a biodeterioragdo no conjunto de esculturas dos doze
profetas;

2. A confeccao de caixas especificas de isolamento para afericdo
qualitativa da emissdo de CO2 como parémetro de verificacdo da
atividade das coldnias, antes e depois da aplicagcdo do Asseptin A,
conforme procedimento padrao;

3. Realizacdo de relatorio sobre o estado de conservagao das esculturas,
inclusive proposicdo de agbes complementares de preservagdo do
Conjunto escultdérico, considerando, inclusive, os resultados
apresentados no relatério sobre a agdo dos microrganismos e seus
agentes biocidas;

4. Fomecimento de toda a estrutura operacional necessaria a realizagao
do objeto (REMOCAO DE COLONIAS DE MICROORGANISMOS DAS
ESCULTURAS DOS PROFETAS DE PEDRA-SABAQO DO MESTRE
ALEIJADINHO LOCALIZADAS NO ADRO DA BASILICA DO SENHOR BOM
JESUS DE MATOSINHOS, EM CONGONHAS - MG) como instalacdes
provisérias (andaimes, locagdo de imodvel, de equipamentos, outros)
para o armazenamento e preparo das solucdes de biocida, pessoal de
apoio devidamente qualificado, hospedagens, traslados, sendo que o
fornecedor deve estar devidamente qualificado e chancelado pelas
instituicoes de preservacdo do patrimdnio como forma de garantir
principios de preservacao das cartas patrimoniais, necessarios &
protecédo do patriménio cultural;

O material adquirido, e que deve ser complementado pela contratada esta
relacionado no processo de Pregdo Eletrénico 103-2021, conforme edital em
htips.//servidor.congonhas.mg.gov.briintranet02-uploads/icitacoes/1ccable71fd1905403760032af3542ef.pdf €

encontram-se armazenados na Diretoria de Patrimdnio Historico. \
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2. OBJETIVO GERAL

Realizar a remogédo de liguens, fungos, e sujidades existentes sobre a
superficie das esculturas dos 12 profetas de pedra-sabZo como meio de preservar
a inigualavel obra legada pelo Mestre Antdnio Francisco Lisboa, “O Aleijadinho”, e
propiciar a realizagéo de escaneamentos e copias documentais das esculturas.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

31. Contratar empresa e pessoal especializado inclusive fornecimento
de material complementar para a remogdo das camadas degradantes
sobre as esculturas de pedra-sabéo do “Mestre Aleijadinho;

3.2. Identificacdo e caracterizacdo dos micro-organismos atualmente
existentes na superficie das esculturas;

3.3. Realizar relatério técnico especifico dos procedimentos, incluindo
avaliacéo da respiragao microbiana por mensuracédo de COz.

34. Propiciar, em etapa subsequente de registro atualizado das
superficies das esculturas através da realizagdo de férmas ou leitura por
scanners digital, permitido a feitura de copias efou réplicas fidedignas, sem
interferéncia das camadas degradantes e degradadas;

4. ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS
4.1.DISPOSICOES GERAIS

A realizagéo dos servigos ora solicitados deve ter base no do Projeto
IDEAS (I e 1I);

O material técnico e cientifico de necesséario conhecimento para a
realizagdo dos trabalhos pode ser acessado nos dezessete documentos
disponibilizados no endereco eletrdnico: '

http://www.bibliotecadigital. mg.gov.br/apresentacao/apresentacac. php#
(buscar por IDEAS);

Outras diretrizes para o procedimento sdo encontradas junto aos
orgdos de protecdo do patrimdnio municipal (DPHI) e federal (IPHAN),
através dos tombamentos realizados por cada érgéo.

Diretrizes especiais podem ser definidas durante o procedimento no
sentido de adequa-los as condigdes do local e que fogem ao controle da
previsdo, como no caso de intempéries e eventos exftraordinérios que
possam ocorrer durante a realizacdo dos servicos, destacando que deve ser
concedida extensdo no prazo para as devidas adequacgbes, caso
necessarias;

A aplicagdo deve ocorrer, sem a interferéncia de eventos pluviais,
garantindo o efeito do produto dentro do seu tempo de meia vida, ou efeito
residual efetivo. A ocorréncia de chuva durante a aplicacdo acarreta,
necessariamente a repeticio da aplicacdo do biocida com permanéncia do

folha 5 de 9 ,%
-

i




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
produto na superficie das esculturas pelo tempo minimo necessario ou, de

forma conservadora, até findado o seu efeito residual. Nesse caso, a
aquisicdo do material necessario a reaplicacdo corre por conta da
contratada e deve ser contemplado em aditivo contratual;

Sendo preparadas devidamente todas as etapas (mobilizacao,
instalagbes provisodrias, aquisicdo de matérias e equipamentos, preparacéo
da fémula, aplicagdo, monitoramento, elaboracdo de relatorios e
desmobilizagao), a aplicagao do biocida podera ser realizada em até dois
dias, podendo se estender, a depender das condigbes locais, das
intempéries ou outros eventos extraordinarios.

O monitoramento com analise de CO2 deve ocorrer antes e depois da
aplicacdo nos prazos estabelecidos pelo Projeto IDEAS;

4.2.OUTRAS ESPECIFICACOES

4.2.1. Para a fase de mobilizagdo s&o considerados o deslocamento de
pessoal e equipamento para c municipio de Congonhas, a locacao
de imovel para instalagdo do escritorio/depdsito, o translado dos
andaimes ou plataformas de trabalho da ferramentaria (vidraria e
equipamentos de laboratério). A desmobilizagdo contempla a
desmontagem total do canteiro de trabalho e desocupacido das
instalacdes provisorias.

4.22. As instalagdes provisorias contemplam a locag@o de imovel por
quatro meses, para fins de escritdorio, depdsito, local de
armazenamento de material e de ferramentaria, fomecimento de
instalagbes sanitarias de uso geral, atendimento das necessidades
de agua e eletricidade.

423. A aplicagdo, o monitoramento e elaboracdo de relatérios

constituem as atividades mais extensas do escopo, sendo a
elaboragéo do relatério consolidado feita ao final da aplicagao.

424, Para a aplicagao devem ser disponibilizados no imdvel locado, o
espaco, bancada e utensilios para a manipulagao dos produtos.

425. A Prefeitura fornecera os equipamentos de protecZo individual
relativos a manipulag@o de produtos quimicos (mascara para gas,
filtros, luva de borracha, jaleco descartavel, 6culos de protegao),
além dos solventes e principio ativo do biocida Asseptin A (4-
hidroxibenzoato de etila) suficientes para uma Unica aplicagdo. No
caso da necessidade de reaplicagao, a contratada deve adquirir
novos quantitativos, em termo aditivo especifico.

426. Os materiais a serem disponibilizados pela Prefeitura de
Congonhas constamna coluna “QUANTIDADE EM ESTOQUE" da
tabela abaixo:
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FEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | QUANTIDADE
SOLICITADA | EM ESTOQUE
A ALCOCL ETILICO 95% PA - 1000ML | 65 65
2 |ISOPROPANOL PA (ALCQOL ISOPROPILICO) - 1000ML | 65 65
3 |Ethyl 4-hydroxybenzoate kg 4 4
4 |Aspersor un. 4
5 |Gal3o de plastico de 10 litros un. 10
6 |laleco (manga longa) - DESCARTAVEL 5 5
7 |Oculos transparentes com protegdo lateral un. 10 3
g Luvas descartéveis de ldtex ou vinil ou polivinil (caixa com 100
unidades) un. 200 160
8 |Maéscara de protecio (com filtro para vapores organicos) un. 5 5

42.7. A contratada sera a responsavel pelo formecimento de
equipamentos como a vidraria, e equipamentos de precisdo
(balanga analitica, sensores), necessarios a preparacdo das
solugdes, a execugcao das caixas de isolamento para analise
qualitativa de CO2, além dos equipamentos acessorios como
andaimes e equipamentos de seguranca individual para trabalho
em altura, -

4.2.8. A desmobilizagdo implica na desmontagem e retiradas dos locais
compromissados de todos os equipamentos e materiais

secundarios e principais a aplicacdo do. . biocida e para a
elaboragao dos relatorios técnicos.

4.29. Devem ser disponibilizados pessoal necessario para a
preparacédo e aplicagdo dos produtos, seguindo as qualificagbes e
habilitagdes profissionais determinadas por este escopo.

4.2.10. A equipe técnica multidisciplinar e o coordenador
(restaurador/conservador) séo os responsaveis pela preparacao
das  solugdes, pela orientagdo dos auxiliares, pelo
acompanhamento da aplicacdo da solugcdo de biocida e pelo
cumprimento das definicdes estabelecidas pelos o6rgédos de
protecdo, além de serem os responsaveis na elaboragdo dos
relatérios técnicos especificos dos procedimentos. O Coordenador
€ o responsavel pela elaboragéo do relatério consolidado.

4.2.11. As horas tecnicas profissionais estdo balizadas na tabela SINAPI
para coordenador, para o técnico responsavel na categoria ‘plenco’,
com formacao superior e para técnicos nivel médio [aboratoristas.

4.3.RECURSOS HUMANOS E OPERACIONAIS
4.3.1. EQUIPE TECNICA, SUA HABILITAGAO E CAPACITACAO
43.1.1. O PROFISSIONAL COORDENADOR

Trata-se de obra de arte de valor inestimavel e que para atuar em atividades

de conservacdo do Conjunto de esculturas do Mestre Aleijadinho,

deve-se

considerar que o profissional que coordenara os trabalhos deva possuir expertise

e notavel experiéncia no firatamento e conservacdo de materiais

pétreos,
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especialmente tratamentos Qué contemplem 2 aplicacéo de biocida, suas
especiﬂcidades e seus efeilos sobre O material pétreo.

Deve ser capaz de reunirum arcabouco teGrico, técnico € cientifico sobre 2
pedra-sabéo como matéria-prima de obra de arte, sua caracterizag@o nNo sentido
de demonstrar as propriedades do material que implicam noOS procedimentos
especificos para sua conservagao. Desta forma:

Devera comprovar sua cagacutagéo técnico-p[oﬁssional com a
apresentagéo de CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE CURSO
SUPERIOR EM BELAS ARTES OU ARQUITETURA,

A sua qualifica ao técnico-profissional sera comprovada com a
apresentagéo de ATESTADOS expedidos Por pess0as juridicas de
direito publico ou privado sobre 2 REALIZAGAO DE SERVICOS DE
RECUPERAQAO (CONSERVAQAO ou RESTAURA(;AO) DE
ELEMENTOS PETREOS (CANTAR\A, ESCULTURAS), INTEGRANTES
DE ACERVO CULTURAL TOMBADOS pELO IPHAN, QUE
CONTENHAM NO ESCOPO SERVICOS RELATIVOS A REMOCAO

4342. CONSU LTORIA TECNICA ESPECIALIZADA

O ja men cionado restau rador con servador deve fazer parte da equipe técnica
multidisciplinar. :

Qutrossim, considerando @ dificuldade ou impossibilidade de identificar
reunir a equipe de pesquisadores que participou na formulagao do biocida de
ordem (Asseptin A) pelo Projeto IDEAS, considerando 2 necessidade de
identificag@o precisa das espécies de microrganismos atualmente existentes sobre
as esculturas e que 8@ ostrutura fisiologica possam ter sofrido alterag@o nesses
vinte anos, sendo provavel a necessidade de regular a solugdo do biocida e por
fim, faz-se necesséria a formacao de notéavel equipe de especialistas, capaz de
fornfa(_:er os estudos € avaliacdes prévias necessarias, de propiciar seguranga €
i e o b 5 e o
arte. A equipe deve ter acesso a equi a(::setwagao ol lf_ﬂPOﬁaﬂte ?‘bra °
necessarios a avaliaggo dos ;:r.an'éqm;trc:sen’t’0S 'e teCﬂC"OQlaS' ?SpelelcaS )
acompanhamento da aplica ao do bioci bl F:lentlflcos paﬂra 0
oo eenico. plicag o biocida de ordem, subsidiar a elaboragao do

A equipe deve ser formada por especialistas nas seguintes areas:

. CARACTERIZAGAO DE PEDRA (ROCHA):
e MICROBIOLOGIA;

o CONSERVACAODE OBRAS EM PEDRA, PATRIMONIO CULTURAL.

rivado E possivel também a terceirizagao para entidade de direito publico ou
que possua em seu quadro, o conjunto de especialistas com notorio saber
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS :
nas areas especificadas acima, de acordo com a conveniéncia para a

Administragdo.

4.3.1.3. CAPACITACAO OPERACIONAL

As ENTIDADES (EMPRESAS) interessadas em apresentar proposta para
este servico deverdo comprovar sua qualificacdo com a apresentagdo de
atestados expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que
comprovem:

REALIZACAO DE RESTAURACAO (CONSERVACAO OU
RECUPERAGAO) DE ELEMENTOS ARTISTICOS INTEGRANTES DE
ACERVO CULTURAL, CLASSIFICADOS COMO BENS HISTORICOS,
TOMBADOS PELO IPHAN OU QUALQUER ORGAO ESTADUAL, QUE
CONTENHAM NO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS A
CONSERVAGCAO (RESTAURAGAO) DE ELEMENTOS PETREOS DE
PEDRA-SABAO.

Considerando se fratar-de servigo especializado, a ser realizado em bem
cultural patriménio da humanidade, tombado pelo Instituto do Patriménio
Historico e Artistico Nacional (IPHAN) é plausivel verificar se a competéncia
operacional da contratada ja obteve chancela do érgdo de protecio federal
ou do Instituto Estadual do Patriménio Historico e Artistico de Minas Gerais
(IEPHA), coo participes do Projeto IDEAS,; através da RATIFICACAO
(registro ou ateste ou aprovacdo) do 6rgdo federal ou estadual de Minas
Gerais dos servigos realizados, considerando que qualquer atividade fora
aprovada e fiscalizada por algum deles. Desta forma, a entidade deve
apresentar: '

ATESTADO (PARECER, RELATORIO, DECLARACAQO) EMITIDO PELO
IPHAN QUE COMPROVE A PRESTACAO DE SERVICOS EM QUE
CONSTE TRABALHO DE CONSERVACO DE MATERIAL PETREQ, COM
A APLICACAO DE BIOCIDA.

Os atestados para o responsavel técnico deverdo estar registrados em entidade de
classe profissional (CAU-BR), quando for o caso, ndo sendo necessério comprovar
a participagdo concomitante do responsavel técnico COORDENADOR na mesma
atividade prestada pela pessoa juridica;

Congonhas, 16 de margo de 2023.

Ronaldo José Silva de Lourdes
Engenheiro Civil — 53.631
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